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BLATTGRÖSSE

GEZEICHNET MASSTAB

PLAN-NR.

AENDERUNGEN

1189 / 841 mm (A0)

03.05.2024

Bestand

Mauerwerk

Wärmedämmung

MATERIALIEN

ABKÜRZUNGEN
F30 Bauteil feuerhemmend F 30
F90  Bauteil feuerbeständig F 90
F90A+M  Brandwandqualität
BW  Brandwand
RWA Rauch- und Wärmeabzug
F Feuerlöscher
W  Wandhydrant
NA Notausgang
T30  Tür feuerhemmend
T90 Tür feuerbeständig
RS Rauchschutztür
DSS Tür dicht -+ selbstschließend

DD Deckendurchbruch  

DS Deckenschlitz
WS Wandschlitz
KB Kernbohrung

BA Bodeneinlauf
DA Dacheinlauf
RR Regenrohr
REV Revisionsöffnung
HK Heizkörper

BH Bodenhülse
SL Schwimmleine
WB Wendeblech

BD Bodendurchbruch
WD Wanddurchbruch

Master: 20_01_HVB- Dateiname: 5-S-CC\Schnitt C-C

Abbruch Neu

Stahlbeton

Trockenbau

ZUR BEACHTUNG
Plan ist nur gültig in Verbindung mit:
- Schalplänen und Plänen der Sonderfachingenieure Technische Gewerke für Aussparungen, Durchbrüche etc.
- DIN-Vorschriften, VOB, Material- und Herstellervorschriften

- Bei Bedenken gegen die Ausführungen sind Ausführende verpflichet, diese der Bauleitung mitzuteilen
- Jede Änderung ist vor Ausführung durch die Bauleitung genehmigen zu lassen
- alle Maße sind vor Ort zu prüfen
- Abmauerungen von Installationsschächten erst nach fertiger Installation
- Tür- und Brüstungshöhen sind von OK Fertig-Fußboden  =+-0,00 (Meterriss) vermaßt!
- Mauerwerksgüten, Druckfestigkeiten und Rohdichten sind ausschließlich den Statikplänen zu entnehmen

Porenbeton

BAUTEILOBERFLÄCHEN
W

W W
W

D
F

W (Wand ): T = Trockenbauwand Q3
P = Putz mit Anstrich
B = Beton mit Anstrich

 F = Fliesenbelag
M = Mauerwerk unverputzt mit Anstrich

D (Decke ): A = Akustikdecke
G = Gipskarton Q 3 mit Anstrich
B = Beton mit Anstrich

F (Fußboden ):
F = Fliesenbelag auf Gussasphaltestrich
E = Epoxybeschichtung auf Gussasphaltestrich
A = Anstrich auf Gussasphaltestrich

S = Sichtbeton

OK Oberkante
UK  Unterkante
VK  Vorderkante

 Ober-/Unter-/Vorderkante Rohbau
Ober-/Unter-/Vorderkante Ausbau

OKFFB  Oberkante Fertigfußboden
OKF  Oberkante fertig
OKR  Oberkante roh
l.H.  lichte Höhe  (OKFFB bis UKF)
l.RH .  lichte Rohhöhe     (OKFFB bis UKRD)
l.D.  lichte Durchgangsbreite (OKF bis OKF)
BRH  Brüstungshöhe roh    (OKFFB bis OKR)
UZ  Unterzug
RD  Rohdecke

RBM
 

Rohbaumaß
ABM

 
Ausbaumaß

BP Bodenplatte
Sichtbeton

Feuerbeständige
Wand (F90)

BaBW
Bauart Brandwand

DV Deckenversprung

+-0.00 = 105,63 m ü. NN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Freizeitbetriebe Worms GmbH
in Vertr. Stadt Worms Sondervermögen Vermietung und Verpachtung
Monsheimer Straße 41
67549 Worms

Heinrich-Völker-Bad
Alzeyer Straße 111
67549 Worms

SKB/ LV/ MC

20-01/5-S-CC

Verbindungszone
01.022

Schleuse Personal
00.012a

Technik
00.026

E  (R W A )

Bistro-Box

Lager
02.001

Lager
01.013

Technik

Lager
00.0030a

Bestand

Lager Vereine
00.039

Lager Schule
00.040

E  (R W A )Oberlichter Neigung 30°

Lager
00.012

Flur/ Eingang
 Personal
00.007

HWR
00.0030b

Erste Hilfe
Raum
01.026

Lager
01.021

Ruheraum
01.025

Installationsebene

Installationsebene
Installationsebene

Installationsebene

Lager Foyer
00.013EG

1.OG

2.OG

EG

1.OGGalerie/ Lichthof
 01.019

Überdachter Innenhof
 00.027

Galerie (öffentlich)
01.011

Übergang zum Freibad Freilufthalle
00.031

F  3 0  Verg lasungF  3 0  Verg lasung
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RWA

L WD 65/70

HLS WD 60/25

H WD 50/20

E WD 15/15

L WD 20/20
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H WD 30/20H WD 30/20S WD 20/15 E WD 50/15

H WD 150/50

HS WD 100/40

H WD 80/10

H DD 20/40

S WD 20/20

H WD 50/20
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ES WD 40/30ES WD 45/30
ES WD 20/20S WD 20/20S WD 20/20

S WD 20/20
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